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ANEXO 1 

 
Consultoría para la “Elaboración de la Línea Base del Programa de Infraestructura Vial 

para la Competitividad Regional – PROREGION I” 
  

El Programa PROREGION I es un programa ejecutado por Provías Descentralizado que tiene como 
objetivo “Mejorar la provisión de infraestructura y servicios de transporte y logística en el eslabón 

centro de producción – centro de acopio en regiones con potencial exportador y/o ubicadas en zonas 
de frontera”. Para lograr dicho objetivo el programa tiene previsto intervenir con inversiones a nivel 
de mejoramiento en 18 Corredores Viales Alimentadores (CVA); la intervención en cada CVA 
considera la conservación por niveles de servicio y atención de emergencias viales. 
 

La evaluación de impacto busca estimar los cambios o impactos en la población beneficiaria del ámbito 

de influencia de Programa que se generaría con las inversiones a realizarse en los CVA de 

intervención, incluyendo los impactos en las empresas que utilizan las vías mejoradas y en general, 

las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos.  Para tal efecto, se requiere realizar el 

estudio de línea de base del mencionado programa, levantando información primaria en campo, de 

acuerdo al diseño muestral en desarrollado en el apéndice metodológico, que acompaña a los términos 

de referencia de la consultoría. 

 

La referida línea base se realizará en el ámbito jurisdiccional de 17 departamentos del Perú 

por las cuales atraviesan los Corredores Viales Alimentadores priorizados para su 

intervención. De acuerdo al diseño metodológico, para la realización de este estudio se ha 

predeterminado una muestra de CVA conformado por 162 tramos con una longitud promedio 

de 32.4 km. por tramo de intervención (grupo tratamiento) y de 215 tramos que no serán 

tratados (grupo de control). 

 

Se prevé aplicar las entrevistas en aproximadamente 2,639 hogares, 3,016 empresas 

usuarias de servicios logísticos (USL) y 3,180 empresas prestadoras de servicios logísticos 

(PSL) (para mayor detalle sobre el muestreo ver el Apéndice Metodológico). La firma consultora 

deberá considerar todos los aspectos técnicos y metodológicos establecidos en el Apéndice 

Metodológico y como parte de la consultoría, revisará, validará y/o proponer los ajustes 

pertinentes, incluyendo la cantidad de encuestas a ser aplicadas a cada grupo muestral, 

sustentando debidamente las mejoras a lograrse, ante el equipo técnico de Provias 

Descentralizado y el BID.  

 

La elaboración de la línea base, demanda la ejecución de un conjunto de actividades que conllevan a 

la obtención de productos y entregables, tres entregables parciales y un entregable final que contiene 

los indicadores de línea de base estimados. La lista de las principales actividades se detalla a 

continuación: 

 

✓ Formulación del plan de trabajo general y plan de monitoreo del proyecto, de acuerdo a 

los TDRs.  

✓ Desarrollo, revisión y validación del diseño metodológico de elaboración del estudio de 

línea de base, para evaluación de impactos 

✓ Elaborar el diseño y Selección de Muestra. 

✓ Elaborar el diseño y desarrollo de cuestionarios, manuales y otros instrumentos de 

medición. 
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✓ Ejecutar la prueba piloto de aplicación de cuestionarios e instrumentos de acopio de 

información primaria. 

✓ Aprobación de comité de ética. 

✓ Selección del personal de campo. 

✓ Capacitar a los encuestadores(as) y supervisores(as). 

✓ Implementar un sistema de monitoreo en línea de los avances del trabajo de campo y 

otros. 

✓ Plan de Trabajo de campo. 

✓ Validar el grupo de caminos control 

✓ Programación de la captura de datos para las entrevistas personales asistidas por medios 

electrónicos (tabletas) 

✓ Recolección de datos 

✓ Carga de datos 

✓ Consistencia de datos 

✓ Administrar documentación y almacenamiento de datos 

✓ Desarrollar bases de datos analíticas 

✓ Realizar el análisis de la encuesta de línea de base 

✓ Elaboración del informe final de la línea de base 

✓ Desarrollar los aspectos preventivos y comunicacionales de seguridad 

✓ Elaboración de Protocolos COVID-19 para el trabajo de campo y de gabinete 

✓ Elaboración del Código de ética. 

✓ Elaboración del listado georreferenciado de viviendas/hogares y empresas que serán 

encuestados. 

 

Es oportuno señalar que, estas actividades no conforman una lista cerrada, sino que, la firma podría 

incorporar otras actividades que considera importantes para el logro de los objetivos, previa 

coordinación con el equipo técnico de Provias Descentralizado y el BID. 

 


